

Projekt: 18-170 Innenstadt Haan
Kostenprognose Außenanlagen
Kostengegenüberstellung

KRAFT.RAUM.

	Budgetvorgabe gem. Vertrag	Kostenprognose (Var.I Betonstein)	Kostenprognose (Var.II Naturstein)	Kostenprognose (Var.III Intarsien Naturstein)	Kostenprognose (Var.IV Reduzierter Ausbauumfang TB04, TB06, TB09)	Kostenprognose (Var.V Deutlich reduzierter Ausbauumfang)
Teilbereich I - Kaiserstraße *	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Teilbereich II - Sandbachtal	110.000,00 €	96.495,00 €	96.495,00 €	96.495,00 €	96.495,00 €	- €
Teilbereich III - Kirchplatz	660.000,00 €	447.563,05 €	744.524,65 €	654.378,05 €	744.524,65 €	744.524,65 €
Teilbereich IV - Fußgängerzone	1.660.000,00 €	1.137.773,37 €	2.019.852,12 €	1.176.707,37 €	1.031.343,54 €	999.918,34 €
Teilbereich V - Alter Markt	660.000,00 €	569.893,25 €	837.635,69 €	569.893,25 €	837.635,69 €	837.635,69 €
Teilbereich VI - Neuer Markt	2.320.000,00 €	1.842.548,93 €	3.136.356,30 €	2.419.104,98 €	2.902.930,80 €	2.902.930,80 €
Teilbereich VII - Park Villa d'Eu	100.000,00 €	319.516,10 €	354.011,60 €	319.516,10 €	354.011,60 €	354.011,60 €
Teilbereich VIII - Rathauskurve	40.000,00 €	290.301,20 €	483.376,88 €	290.301,20 €	483.376,88 €	274.790,88 €
Teilbereich IX - Medicenter	130.000,00 €	279.668,93 €	482.111,03 €	288.667,01 €	96.931,39 €	39.773,07 €
Teilbereich X - Windhövel	40.000,00 €	245.350,09 €	394.596,04 €	245.350,09 €	394.596,04 €	89.781,56 €
Teilbereich XI - Schillerpark	750.000,00 €	1.237.326,83 €	1.435.976,33 €	1.237.326,83 €	1.435.976,33 €	653.912,18 €
Gesamtkosten (netto)	6.770.000,00 €	6.766.436,74 €	10.284.935,63 €	7.597.739,87 €	8.677.821,91 €	7.157.278,76 €
Vollausbau Kaiserstraße*		1.930.158,84 €	3.301.694,99 €	1.968.946,89 €	3.301.694,99 €	3.301.694,99 €
Verkehrsanlagen Kaiserstraße		300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Gesamtkosten (netto)		8.996.595,58 €	13.886.630,62 €	9.866.686,76 €	12.279.516,89 €	10.758.973,74 €
Gesamtkosten (brutto)	8.056.300,00 €	8.052.059,72 €	12.239.073,40 €	9.041.310,45 €	10.326.608,07 €	8.517.161,72 €
Gesamtkosten (brutto)**		10.705.948,74 €	16.525.090,43 €	11.741.357,24 €	14.612.625,10 €	12.803.178,76 €

* nur Berücksichtigung der Nebenanlagen

** inkl. Vollausbau und Verkehrsanlagen Kaiserstraße